Projekt umowy, zatacznik nr 8 do SIWZ nr 1/PN/PBW/2016

UMOWA

w sprawie nr 1/PN/PBW/2016 zawarta w Plonsku, dnia .................. 2016 roku pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej w Plonsku Sp. z o.o.
09-100 Plonsk, ul. Mickiewicza 4,

ktore reprezentuje:

1. mgr inz. Dariusz Matuszewski Prezes Zarzadu

2. mgr inz. Wojciech Ostapowski Cztonek Zarzadu
zwanym dalej Zamawiajacym

2......

zwanym dalej Wykonawca

Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi wynik postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego nr 1/PN/PBW/2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z
zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013
roku, poz. 907 ze zm.).

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu budowlanego i budowa wiaty do selektywnej
zbidrki odpadéow komunalnych w Zakladzie Zagospodarowania Odpadow w Poswictnem gm.
Plonsk, w tym:

a)

b)

©)
d)

sporzadzenie projektu budowlanego i elektrycznego wraz z niezbednymi opiniami

i uzgodnieniami umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na budowe opracowanego zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i spelniajagcego wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona
w pisemne o$wiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,
zgodna z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekty budowlane nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 1
egzemplarzu w formie elektronicznej,

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przez ktore
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot. Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania
okreslone w § 13 i 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego w 2
egzemplarzach w formie pisemnej oraz 1 egzemplarzu w formie elektroniczne;j,

sporzadzenie na wlasny koszt dodatkowej dokumentacji uzupelniajacej niezbednej do
realizacji robot,

sporzadzenie planu BIOZ,



2)

h)

i)

),
k)

)

m)
n)
0)
p)
)

)

s)
t)

w
v)

w)

sporzadzenie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego robodt, uwzgledniajacego projektowanie i wykonawstwo,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
pozwalajacej na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta w catym okresie realizacji umowy. W ramach
nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazany bedzie do:

. czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$cia rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa,

. uzupetniania szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot,

° udzialu w naradach technicznych. Przyjmuje si¢, ze liczba pobytow Projektanta(-ow)

na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez
Zamawiajacego lub wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w
wyjatkowych sytuacjach — przez Wykonawce robot budowlanych, wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy,

. udzialu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robot budowlanych oraz odbiorze
koncowym inwestycji,
° wspotudzialu w wykonaniu przez Wykonawceg robot budowlanych dokumentacii

powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji.
zapewnienie objecia kierownictwa nad robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnoSciach objetych opracowaniem
projektowym i bedacego cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
przygotowanie i przekazanie zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia
organéw nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej,
organizacja placu budowy, w tym przygotowanie placow sktadowych, zaplecza budowy i ich
dozoru,
utrzymanie czysto$ci i ewentualng naprawe nawierzchni stanowiacej droge dojazdowa do
terenu robot,
likwidacja placu budowy po zakonczeniu robot budowlanych,
ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i zagospodarowania odpadow,
organizacja i koordynacja rob6t budowlanych we wszystkich branzach,
dostawa materiatow, sprzetu i narzedzi niezbgdnych do wykonania zamowienia,
wykonanie robot zamiennych, jesli wystgpia, nie zmieniajacych istotnie zakresu robot
wynikajacego z oferty,
uzyskiwanie opinii, deklaracji zgodno$ci, atestow, za§wiadczen i innych wymaganych
dokumentow,
usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie wiaty, zgodnie z dokumentacja
projektowa,
rozbidrka czgsci $ciany hali sortowni i przebudowa usztywnien konstrukeji hali,
wykonanie prac remontowych w zakresie posadzek po robotach budowlanych wiaty,
uzyskanie przez wykonawce w imieniu zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe a po zakonczeniu budowy dokumentu pozwalajgcego na uzytkowanie obiektu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zamowienia z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
zatozeniami programu funkcjonalno — uzytkowego, najnowszym stanem wiedzy technicznej i
zawodowej oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa i normami technicznymi.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada srodki, maszyny, urzadzenia, odpowiednie doswiadczenie oraz
pracownikoéw niezbgdny do prawidtowej realizacji zamdéwienia.



. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wiasnymi* (i/lub) przy pomocy
podwykonawcow*. Podwykonawcy zaangazowani w realizacj¢ zamowienia oraz zakres ich prac
zostanie okre§lony w zatgczniku nr 1 do umowy.
. Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcow jak za wilasne.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.
. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazil zgode na zawarcie umowy.
. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. W tym przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 6,
zdanie 2.
. Zamawiajacy zglasza na pismie zastrzezenia do projektu umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i1 do jej
zmiany w terminie 14 dni od dnia ich dorgczenia w przypadkach:

a) niespelnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

b) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia duzszego niz okre$lony w ust. 5.
. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie o
ktérym mowa w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada

Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

12. Przepisy ust. 4-11 stosuje si¢ do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§3

1. Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi¢ Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.

2. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, wobec ktorych Zamawiajagcy nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$§wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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5. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2 Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platnos¢ sie nalezy,

¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢
zaplaty wynagrodzenia w cze$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

8. Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

9. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i1 zadania
przedstawienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego dowoddw zaptaty naleznego podwykonawcom
wynagrodzenia.

§4

Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie inz. Jerzy Sladowski.

. Inspektor nadzoru powinien wypehic¢ obowiazki i dziata¢ w ramach kompetencji

wyszczegolnionych w umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkow wyraznie
stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z dokumentéw umowy.

Inspektor nadzoru ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sg nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktorych obecnos$¢ na terenie
placu budowy jest uznana przez niego za niepozadang.

Zmiana inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowigzujagca po dorgczeniu kopii
Wykonawcy.

§5
Wykonaweca zatrudni niezbedne kierownictwo budowy, na czas jej wykonania i na tak dlugi okres
po ich zakonczeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wilasciwego wykonania
zobowiazan wynikajacych z umowy. Osoba reprezentujaca Wykonawce na placu budowy jest
........................... , petigcy funkcje kierownika budowy, dzialajacy w oparciu o przepisy
Prawa Budowlanego.
Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat od
inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.
Wykonawca zatrudni na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robot takich pracownikow
technicznych i robotnikow, ktorzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich prac.
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§6

. Za wykonanie robot zgodnie z umowg, obowigzujagcymi normami i przepisami oraz oddanie ich

Zamawiajagcemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypetnieniu swoich zobowigzan z umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za
szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi i
udzielonej na pi$mie gwarancji jakosci po zakonczeniu robot.

§7

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu wynikajacym z harmonogramu rzeczowo

— finansowego robot opracowanego przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymaé plac budowy w stanie wolnym od
przeszkod, sktadowac materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne
przedmioty usung¢ z placu budowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé teren placu budowy i przekazaé go
Zamawiajagcemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na dwa tygodnie po
zakonczeniu robot.

§8

. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty z nalezytg starannoscig i zgodnie z postanowieniami

umowy.
Wykonawca musi zapewni¢ inspektorowi nadzoru pelng dostepnos¢ do robot. Wykonaweca jest
zobowiazany zglasza¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora
nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

Jezeli catos¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bedzie
uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

§9

. Wykonawca powinien w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

1. w pehi przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do
przebywania na placu budowy,

2. dostarczy¢ i utrzymywaé na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze, itp.

. Wszelkie czynno$ci niezb¢dne do wykonania i zakonczenia robot oraz usunigcia

wad powinny by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby - w granicach wynikajgcych z koniecznosci
wypetnienia zobowigzan umowy - nie zaktocac¢ wigcej niz to jest konieczne warunkdéw zycia oraz
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony srodowiska

na placu budowy 1 jego otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zakldceniami w
zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytulu koszty lub straty.

§ 10
Rozpoczecie robot — projektowanie od dnia podpisania umowy.

2. Zakonczenie robot — do 31.10.2016 roku.

. Przez datg¢ zakonczenia robot nalezy rozumie¢ uzyskanie dokumentu pozwalajacego

zamawiajgcemu uzytkowanie wybudowanego obiektu.



4. Termin ustalony w ust. 2 ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:
a) przestojoOw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej (na przyktad klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majace;j
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot,
c) wystagpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannos$ci.
5. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

§11
1. Wynagrodzenie
Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe dla przedmiotu umowy w wysokosci:

NETTO c.cvvvvvninininenennnnnns PLN
(SO e e )
BRUTTO: ...cccvvvevnnennnnnnn PLN
(SO e e )
wtym VAT: ........c..cevveeeee. PLN
(SOOI, . et e e e )

2. Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 odpowiada zakresowi robot przewidzianych w SIWZ oraz
programie funkcjonalno - uzytkowym. Zawiera ono ponadto nastgpujace koszty: wszystkie roboty
przygotowawcze w tym koszty projektu, porzadkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z
jego organizacja i pozniejsza likwidacja, wszystkie koszty utrzymania zaplecza budowy, plan
BIOZ, obstuge geodezyjng, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

3. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie fakturami
przej$ciowymi, na podstawie protokotow odbioru robot wykonanych.

4. Dopuszcza si¢ finansowanie fakturami przejsciowymi do maksymalnej wysokosci 90% wartosci
umowy.

5. Zaptata naleznosci wynikajgcych z faktur czesciowych i faktury koncowej zostanie zrealizowana w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiajacego.

6. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych jest protokot odbioru robot w toku zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

7. Rozliczenie koncowe budowy nastgpi fakturg koncowa. Podstawa do wystawienia faktury
koncowej jest protokot odbioru koncowego sporzadzony przez komisje odbioru powotana przez
zamawiajacego.

8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z zobowigzan
niniejszej umowy na osobe trzecia, bez zgody Zamawiajacego.

9. W wypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie umowy cesji wierzytelnosci
wynikajacej z umowy w sprawie zamowienia publicznego, bedzie ona zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci.

10.Za date zaptaty faktury strony uznaja dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu
bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

§12

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 11ust.1 niniejszej
umowy,

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokos$ci 0,1% ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,



¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo Iub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozona kopig
umowy lub jej zmiany,

e) za nieterminowsg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty,

f) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w
wysokosci 0,2% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

g) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w
wysokosci 2% ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 11 ust.1 niniejszej umowy,

h) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w
okresie gwarancji lub rekojmi Iub stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uplynigciem okresu gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto, o ktorej
mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usunigcie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi

odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w
§ 11 ust.1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust.
1 Prawa zamoéwien publicznych,

b) kar¢ umowna za nieterminowg zaplate naleznosci w wysokosci naleznych odsetek

ustawowych.

. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke w usunigciu

wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.

. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w Umowie tytulu nie

pokrywa poniesionej szkody, strona, ktdra poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupeniajacego, dokumentujgc swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkod

oraz ich $cistym zwigzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania

Umowy przez strong druga.

. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nie usunigte w

wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

§13

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..... miesigcy gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
umowy liczac od dnia odbioru.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy oraz za
wady powstate po odbiorze w okresie 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady powstate na skutek wad rozwigzan
projektowych w okresie 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.

§ 14
. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i

sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnoS$ci
wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak ustosunkowania si¢



do zapisu w ciggu 5 dni oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika
budowy.

2. Zamawiajacy wyznacza datg i rozpoczyna czynno$ci odbioru w ciaggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich préb,
Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru i wyznacza nowy termin odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace

uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usuni¢cia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

o jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady wymienione w ust. 4 na wlasny koszt.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

7. Protokot odbioru podpisany przez strony Zamawiajgcy dorgcza Wykonawey w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru.

8. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowos$ci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w
szczegolnosci za§wiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoly techniczne odbiorow z
wszystkimi zmianami w toku budowy.

9. Wykonawca po zakonczonym odbiorze robot uzyska pozwolenie na uzytkowanie wybudowanego
obiektu.

SANNG

§15
Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawey w nastepujacych przypadkach:
a) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa np. dotyczacych
podatku VAT, wowczas warto$¢ netto zamowienia pozostanie bez zmian a warto$¢
brutto zostanie obliczona na podstawie nowych zasad,

b) w razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia umowy, o
charakterze dzialania sily wyzszej (np. niesprzyjajagce warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce  prawidlowe  wykonanie przedmiotu  zamoéwienia),  ktore
uniemozliwilyby terminowe wykonanie robot, strony zobowigzujg si¢ do wspolnego
okreslenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamowienia.

§16
1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
2. Stronom przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) nastgpi likwidacja lub rozwigzanie firmy wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy,
¢) wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
d) wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac,
e) w przypadku niezrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z terminem lub stwierdzenia,
ze jako$¢ wykonanych prac nie odpowiada normom i warunkom technicznym.



3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§17

Wszelkie zmiany umowy mogg nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wlasciwy sad wg wlasciwosci
Zamawiajacego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
4. Umowge sporzadzono w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egzemplarz dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy
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Zalacznik nr 1 do umowy nr 1/PN/PBW/2016 z dnia ............

Wykaz podwykonawcéw i zakres ich prac



