Projekt umowy, zatacznik nr 8 do SIWZ nr 4/PN/Z0S/2016

UMOWA

w sprawie nr 4/PN/Z0S/2016 zawarta w Plonsku, dnia .................. 2016 roku pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej w Plonsku Sp. z o.o.
09-100 Plonsk, ul. Mickiewicza 4,

ktore reprezentuje:

1. mgr inz. Dariusz Matuszewski Prezes Zarzadu

2. mgr inz. Wojciech Ostapowski Cztonek Zarzadu
zwanym dalej Zamawiajacym

2 i

zwanym dalej Wykonawca

Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi wynik postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego nr 4/PN/ZOS/2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.).

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie projektu konstrukcyjnego wykonawczego
ibudowa zbiornika odciekow w konstrukcji Zelbetowej otwartej w ksztalcie walca
o wymiarach wewngetrznych w rzucie Dw = 9 m i wysokosci 5 m (pojemnos¢ czynna V = 280
m’) oraz studni ssawnej odciekow na terenie skladowiska odpadow w Dalanéwku gm. Plonsk.

2. W zakres zamowienia wchodzi:

a) zaprojektowanie konstrukeji zelbetowej zbiornika odciekow,

b) wybudowanie zelbetowego zbiornika odciekow,

c) montaz studni ssawnej i jej polaczenie ze zbiornikiem odciekow,

d) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej 1 inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

e) zapewnienie objg¢cia kierownictwa nad robotami budowlanymi przez kierownika
budowy, posiadajacego uprawnienia budowlane i1 bedacego czlonkiem wilasciwej izby
samorzadu zawodowego,

f) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej,

g) organizacja placu budowy, w tym przygotowanie placow sktadowych, zaplecza
budowy i ich dozoru,

h) likwidacja placu budowy po zakonczeniu robot budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zamdwienia z nalezyta starannos$cig, zgodnie

z decyzja pozwolenia na budowe¢ oraz zalozeniami programu funkcjonalno — uzytkowego,
najnowszym stanem wiedzy technicznej izawodowej, obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa i normami technicznymi.
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§2

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada $rodki, maszyny, urzadzenia, odpowiednie doswiadczenie
oraz pracownikéw niezbednych do prawidtowej realizacji zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamoéwienie sitami wlasnymi* (i/lub) przy pomocy
podwykonawcow*. Podwykonawcy zaangazowani w realizacj¢ zamowienia oraz zakres ich
prac zostanie okre$lony w zalaczniku nr 1 do umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcow jak za wlasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, nie zglosi na pisémie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy.
W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. W tym przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 6, zdanie 2.
Zamawiajacy zglasza na pisSmie zastrzezenia do projektu umowy z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
i do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich dorgczenia w przypadkach:

a) niespelnienia wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

b) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w ust. 5.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie o ktorym mowa w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada
Zamawiajagcemu po$§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zi.
Przepisy ust. 4-11 stosuje si¢ do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§3
Wykonawca obowigzany jest informowac¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi¢ Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy Iub ustugi, wobec ktérych Zamawiajacy nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po



N —

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ sie nalezy,

¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwotg wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat
si¢ zaptaty wynagrodzenia w cz¢sci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i1 zadania
przedstawienia na kazde zgdanie Zamawiajacego dowoddw zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

§4
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie inz. Jerzy Sladowski.
Inspektor nadzoru powinien wypehi¢ obowigzki i dziata¢ w ramach kompetenciji
wyszczegolnionych w umowie, przepisach Prawa budowlanego i aktach wykonawczych.
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkow wyraznie
stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z dokumentéw umowy.
Inspektor nadzoru ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktére jego
zdaniem sg nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktérych obecnosé¢
na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepozadang.
Zmiana inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowigzujaca po doreczeniu
kopii Wykonawcy.

§5
Wykonaweca zatrudni niezb¢dne kierownictwo budowy, na czas jej wykonania i na tak dtugi
okres po ich zakonczeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego
wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy. Osoba reprezentujaca Wykonawce na placu
budowy jest .....ooovviiiiiiiiininn.. , petigcy funkcje kierownika budowy, dziatajacy
W oparciu o przepisy Prawa budowlanego.



Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat od
inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.

Wykonawca zatrudni na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robot takich pracownikow
technicznych i robotnikow, ktorzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg o dobre wykonanie
swoich prac.

§6
Za wykonanie robot zgodnie z umowa, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajagcemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypelnieniu swoich zobowiazan z umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad
w okresie rekojmi 1 udzielonej na pis$mie gwarancji jakosci po zakonczeniu robot.

§7
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu wynikajacym z harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot opracowanego przez Wykonawce.
Harmonogram rzeczowo — finansowy wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru
w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymaé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku,
a zbedne przedmioty usung¢ z placu budowy.
Po zakonczeniu roboét Wykonawca powinien uporzadkowac teren placu budowy i przekazac
go Zamawiajagcemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na dwa tygodnie po
zakonczeniu robot.

§8
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezytg staranno$cia i1 zgodnie
Z postanowieniami umowy.
Wykonawca musi zapewni¢ inspektorowi nadzoru pelng dostepnos¢ do robot. Wykonaweca jest
zobowiazany zglasza¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy roboty zanikajace lub
ulegajgce zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbg¢dne do
zbadania robdt, a nastegpnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.
Jezeli catos¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy oraz przesyta zawiadomienie Zamawiajgcemu. Takie
zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

§9
Wykonawca powinien w czasie wykonywania robdt oraz usuwania wad:
a) w pelni przestrzegac bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do
przebywania na placu budowy,
b) dostarczy¢ i utrzymywac na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, §wiatta, znaki
ostrzegawcze, itp.
Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i zakoniczenia robot oraz usuniecia
wad powinny by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby - w granicach wynikajgcych
z koniecznos$ci wypetnienia zobowigzan umowy - nie zakldcaé wigcej niz to jest konieczne
warunkow zycia oraz dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony srodowiska
na placu budowy 1 jego otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z tymi zaktoceniami
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w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich
powstania - zrekompensowaé Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty Iub straty.

§10
Rozpoczecie robot —od dnia podpisania umowy.
Zakonczenie robot — do 31.07.2016 roku.
Termin ustalony w ust. 2 ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien
wynikajacych z:
a) przestojow i opOznien zawinionych przez Zamawiajacego,
b) dziatania silty wyzszej, majacej bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonywania
robot,
¢) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.
Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

§11
Wynagrodzenie
Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe dla przedmiotu umowy w wysokosci:
NETTO c.cvvveininininenennnnnns PLN
(SOOI L e e e )
BRUTTO: ...cccvvvennennnnnnn PLN
(SOOI et e )
wtym VAT: ........c.eeevveeeee. PLN
(SOOI, .o e e e )

Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 odpowiada zakresowi robét przewidzianych w SIWZ oraz
programie funkcjonalno - uzytkowym. Zawiera ono ponadto nastgpujace koszty: wszystkie
roboty przygotowawcze w tym koszty projektu, porzadkowe, projekt organizacji placu
budowy wraz z jego organizacjg i p6zniejsza likwidacja, wszystkie koszty utrzymania
zaplecza budowy, plan BIOZ, obstugg geodezyjna, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych
robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace

Z niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty moze odbywac si¢ fakturami
przej$ciowymi, na podstawie protokotow odbioru robot wykonanych.

Dopuszcza si¢ finansowanie fakturami przejsciowymi do maksymalnej wysokosci 90%
warto$ci kazdego z elementow umowy, okreslonych w § 1 ust. 2 pkt. a), b) i ¢).

Zaptata nalezno$ci wynikajacych z faktur czeSciowych i faktury koncowej zostanie
zrealizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktur czesSciowych jest protokot odbioru robot w toku
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie koncowe budowy nastgpi fakturg koncowa. Podstawa do wystawienia faktury
koncowej jest protokot odbioru koncowego sporzadzony przez komisjg¢ odbioru powotang
przez zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z zobowigzan
niniejszej umowy na osobe trzecia, bez zgody Zamawiajacego.

W wypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie umowy cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z umowy w sprawie zamowienia publicznego, bedzie ona zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Za date zaptaty faktury strony uznaja dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji
swojemu bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

§12
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:
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h)

za odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 11ust.1 niniejszej
umowy,

za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 1% ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty,

za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
w wysokosci 0,2% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca —

w wysokos$ci 2% ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 11 ust.1 niniejszej umowy,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych

w okresie gwarancji lub rekojmi lub stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto,
o ktorej mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, o ktoérej mowa
w § 11 ust.1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145
ust. 1 Prawa zamowien publicznych,

b) kar¢ umowng za nieterminowg zaplate naleznosci w wysokosci naleznych odsetek

ustawowych.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwloke

w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bgda potracane z faktury koncowej
Wykonawcy.

Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w Umowie tytutu nie

pokrywa poniesionej szkody, strona, ktdra poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, dokumentujgc swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych
szkdd oraz ich $cistym zwigzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego
zobowigzania Umowy przez strong drugg.

Zamawiajacy moze usungé, w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nie usunigte
W wWyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji, kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ..... miesigcy gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
umowy liczac od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy oraz
za wady powstale po odbiorze w okresie 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu r¢kojmi za wady powstate na skutek wad
rozwigzan projektowych w okresie 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.
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§14

Zakonczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich prob
i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak
ustosunkowania si¢ do zapisu w ciggu 5 dni oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru
z dniem wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznacza dat¢ i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich
préb, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru i wyznacza nowy termin odbioru.
Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady wymienione w ust. 4 na wlasny koszt.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Protokot odbioru podpisany przez strony Zamawiajacy dorgcza Wykonawey w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru.
Wykonawca na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi
Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajgce na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy, a w szczeg6lno$ci zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoty
techniczne odbiordéw z wszystkimi zmianami w toku budowy.

§15
Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawey w nastepujacych przypadkach:
a) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa np. dotyczacych
podatku VAT, wowczas warto$¢ netto zamowienia pozostanie bez zmian a warto$¢
brutto zostanie obliczona na podstawie nowych zasad,

b) w razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia umowy,
o charakterze dziatania sily wyzsze] (np. niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce  prawidlowe  wykonanie przedmiotu  zamoéwienia),  ktore
uniemozliwilyby terminowe wykonanie robot, strony zobowigzujg si¢ do wspolnego
okreslenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamowienia.

¢) Termin zakonczenia robot moze ulec przesunigciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

e przestojow 1 opoOznien zawinionych przez Zamawiajgcego, wynikajace
z realizacji innych robot budowlanych prowadzonych na terenie sktadowiska,

e wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

§16
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia



umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

2. Stronom przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) nastgpi likwidacja lub rozwigzanie firmy wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku wykonawcy,

c) wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac,

e) w przypadku niezrealizowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z terminem lub
stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych prac nie odpowiada normom i warunkom
technicznym.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

§17
1. Wszelkie zmiany umowy mogg nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2 Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie wiasciwy sad wg
wlasciwosci Zamawiajacego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
4. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egzemplarz dla Zamawiajacego

i1 egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalacznik nr 1 do umowy nr 4/PN/Z0S/2016 z dnia ............

Wykaz podwykonawcéw i zakres ich prac



